



**WASSER-MÜLLER**  
INGENIEURBÜRO GMBH

Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH | Jarekstraße 7+9 | 88400 Biberach

Stadt Tettnang  
Technische Dienste Tiefbau  
Montfortplatz 7  
88069 Tettnang

**Projektnummer:** 10-3043  
**Unser Zeichen:** AZ/cp  
**Sachbearbeiter:** A.Ziegler  
**Telefon:** 07351 1586-25  
**Fax:** 07351 1586-13  
**E-Mail:** a.ziegler@wm-bc.de  
**Datum:** 29.09.2014

**Submissionsunterlagen – Wertung der Angebote**  
**Breitbandversorgung Tannau / Wiesertsweiler**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die Vergabe- und Vertragsunterlagen für das oben genannte Bauvorhaben. Die Unterlagen wurden auf ihre Vollständigkeit überprüft und nachgerechnet.

Es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung (Veröffentlichung Schwäbische Zeitung). Bis zur Angebotsabgabe wurde das Leistungsverzeichnis von 5 Unternehmen angefordert. Zur Submission am 25. September 2014 im Rathaus der Stadt Tettnang lagen 4 Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte unter den geforderten Punkten nach VOB/A 2012, § 16, Abs. 1-10. Es musste kein Angebot ausgeschlossen werden.

Aufsteigende Rangfolge nach rechnerischer Prüfung, einschließlich Abzug von Preisnachlass:

	<b>Bieter</b>	<b>Angebot netto (€)</b>	<b>MwSt. (19 %)</b>	<b>Angebot brutto (€)</b>	<b>Diff. (%)</b>
1	<b>Stadtwerke am See, FN</b>	190.706,48	36.234,23	<b>226.940,71</b>	
2	Max Wild, Berkheim	221.150,04	42.018,51	263.168,55	15,96
3	Hans Mayer, Leutkirch	221.788,00	42.139,72	263.927,72	16,30
4	Helmut Senn, Ostrach	436.334,98	82.903,65	519.238,63	128,80

Von der Firma Hans Mayer wurden zwei Nebenangebote eingereicht. Es handelt sich um eine Teilpauschale für den Erdbau und eine Laufmeterpauschale.

Die Ersparnis beträgt jedoch nur 4.869,50 € netto bzw. 7.878,- € netto. Die Pauschalen können nur einzeln gewertet werden und aufgrund der Höhe ergibt sich keine Änderung der Bieterreihenfolge.

## Wertung der Angebote

Die Firma Stadtwerk am See GmbH & Co.KG, Friedrichshafen, besitzt die notwendige Fachkunde und Leistungsfähigkeit die Arbeiten termingerecht auszuführen. Der Baubeginn ist für Mitte November 2014 vorgesehen.

Die in der Leistungsbeschreibung erforderlichen Eintragungen wurden vollständig ausgefüllt.

Nach VOB/A 2012, § 16, Abs. 6, soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte (rationeller Baubetrieb, sparsame Wirtschaftsführung, einwandfreie Ausführung, Haftungen für Mängelansprüche, Ausführungsfrist usw.) als das wirtschaftlichste erscheint.

Die Wertungssumme setzt sich wie folgt zusammen:

Angebotssumme netto	190.706,48 €
Zzgl. MwSt. 19 %	36.234,23 €
<b>Wertungssumme brutto</b>	<b>226.940,71 €</b>

## Hinweis zur Kostensituation


Für das Bauvorhaben liegt eine Kostenberechnung (LV mit Preisen) vom 27.08.2014 vor. Für die ausgeschriebene Maßnahme (Kabelverlegearbeiten von Untereisenbach bis Wiesertsweiler) beläuft sich diese auf die Gesamtsumme von 241.500,00 € brutto ohne Baunebenkosten. Der geplante Leitungsabschnitt von Tannau bis zum Forsthaus, der von der Haslach Wasserversorgung geplant wird, ist jeweils nicht enthalten.

Der voraussichtliche Kostenstand liegt demnach um ca. 6 % niedriger, als die zunächst veranschlagte Bausumme.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 10.12.2014.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
WASSER-MÜLLER  
Ingenieurbüro GmbH

## Anlage

Sämtliche Originalangebote  
Bieterverzeichnis  
Preisspiegel  
Nachrechnung