

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tettngang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Bauherr:		Planverfasser:		Bauleitung:	
SG Argental e. V.	Tel. 07543/50136	Plankonzept	Tel. 07135 - 939 744 - 0	wie Planer	Tel.
Im Korlehen 9	Fax	Ingenieurpartnerschaft	Fax 07135 - 939 744 9		Fax
88069 Tettngang		Meimsheimer Str. 7			
	Email Klemmwolfgang1@t-oline.de	74336 Brackenheim	Email knorr@plankonzept.org		

Zusammenfassung der Angebote - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = **Günstigster** Vergleich < = **Teuerster**
 Tag der Auswertung: 26.11.2014

Bezeichnung	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
Angebotssumme Netto	> 181.561,40	< 202.625,15	180.825,30
Auf-/Abschlag auf Einzelleistungen	-	-	-
Teilbereinigte Angebotssumme	181.561,40	202.625,15	180.825,30
Auf-/Abschlag auf Gesamtangebot	-	-	-
... in Prozent %	-	-	-
Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge	181.561,40	202.625,15	180.825,30
MWSt. (19,0 %)	34.496,67	38.498,78	34.356,81
<u>Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR</u>	> 216.058,07	< 241.123,93	215.182,11
... entspricht im Vergleich %	100,00 %	111,60 %	99,59 %
*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %	-	-10,40 %	0,41 %
Skontovereinbarung	-	-	-
... in Prozent %	-	-	-
<u>Angebotssumme Brutto abzgl. Skonto</u>	> 216.058,07	241.123,93	215.182,11
... entspricht im Vergleich %	100,00 %	111,60 %	99,59 %
*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %	-	-10,40 %	0,41 %

Zusammenfassung

.....
 (Ort und Datum)

.....
 (Stempel und Unterschrift)

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tettngang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Auswertung der Einzelleistungen - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = Günstigster Vergleich < = Teuerster ! = Fehler ? = Ausreißer

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Bez.	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
Titel 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN LOS I						
	Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)			> 181.561,40	< 202.625,15	180.825,30
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			>181.561,40	< 202.625,15	180.825,30
	MWSt. (19,0 %)			34.496,67	38.498,78	34.356,81
	Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			>216.058,07	< 241.123,93	215.182,11
	... entspricht im Vergleich %			>100,00 %	< 111,60 %	99,59 %
	*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			-	-10,40 %	0,41 %
Bereich 01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG Vora						
	Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)			< 4.580,00	> 2.460,00	3.340,00
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			< 4.580,00	>2.460,00	3.340,00
	MWSt. (19,0 %)			870,20	467,40	634,60
	Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			< 5.450,20	>2.927,40	3.974,60
	... entspricht im Vergleich %			< 186,18 %	>100,00 %	135,77 %
	*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			-46,29 %	-	-26,35 %
Position						
01.01.1	Baustelle einrichten	Psch	EP	< 4.200,00	> 2.100,00	3.000,00
		1	GP	< 4.200,00	> 2.100,00	3.000,00
			%	< 200,0 %	> 100,0 %	142,9 %
Position						
01.01.2	Torhülsen ausbauen	Stk	EP	< 75,00	> 60,00	60,00
		4	GP	< 300,00	> 240,00	240,00
			%	< 125,0 %	> 100,0 %	100,0 %
Position						
01.01.3	Eckfahnenhülsen ausbauen	Stk	EP	> 20,00	< 30,00	25,00
		4	GP	> 80,00	< 120,00	100,00
			%	> 100,0 %	< 150,0 %	125,0 %
Bereich 01.02 ERDARBEITEN						
	Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)			> 29.220,00	< 37.363,00	30.741,00
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			>29.220,00	< 37.363,00	30.741,00
	MWSt. (19,0 %)			5.551,80	7.098,97	5.840,79
	Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			>34.771,80	< 44.461,97	36.581,79
	... entspricht im Vergleich %			>100,00 %	< 127,87 %	105,21 %
	*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			-	-21,79 %	-4,95 %

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tettngang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Auswertung der Einzelleistungen - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = Günstigster Vergleich < = Teuerster != Fehler ? = Ausreißer

Nr.	Bezeichnung	Einheit Menge	Bez.	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
01.02.1	Position Oberboden abtragen (Miete)	m ³ 1.800	EP GP %	> 4,00 > 7.200,00 > 100,0 %	< 6,70 < 12.060,00 < 167,5 %	4,00 7.200,00 100,0 %
01.02.2	Position Oberboden abtragen (Abfuhr) ***Bedarfs-/Eventualpos.	m ³ 1.800	EP GP %	< 16,00 - -	> 12,00 - -	15,00 - -
01.02.3	Position Baugrundrohplanum	m ² 7.210	EP GP %	> 1,00 > 7.210,00 > 100,0 %	< 1,35 < 9.733,50 < 135,0 %	0,90 6.489,00 90,0 %
01.02.4	Position Hydraulisches Bindemittel Mischbinder liefern	t 80	EP GP %	> 95,00 > 7.600,00 > 100,0 %	< 109,00 < 8.720,00 < 114,7 %	105,00 8.400,00 110,5 %
01.02.5	Position Hydraulisches Bindemittel Mischbinder einbauen	m ² 7.210	EP GP %	< 0,50 < 3.605,00 < 142,9 %	> 0,35 > 2.523,50 > 100,0 %	0,65 4.686,50 185,7 %
01.02.6	Position Baugrundfeinplanum	m ² 7.210	EP GP %	> 0,50 > 3.605,00 > 100,0 %	< 0,60 < 4.326,00 < 120,0 %	0,55 3.965,50 110,0 %
Bereich 01.03 ENTWÄSSERUNG				> 17.457,30	< 19.482,25	17.908,00
Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)				-	-	-
Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge				>17.457,30	< 19.482,25	17.908,00
MWSt. (19,0 %)				3.316,89	3.701,63	3.402,52
Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR				>20.774,19	< 23.183,88	21.310,52
... entspricht im Vergleich %				>100,00 %	< 111,60 %	102,58 %
*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %				-	-10,39 %	-2,52 %
01.03.1	Position Gräben Drän - Saugerleitungen DN 80	m 720	EP GP %	> 2,75 > 1.980,00 > 100,0 %	< 4,00 < 2.880,00 < 145,5 %	3,25 2.340,00 118,2 %
01.03.2	Position Gräben Drän - Sammlerleitungen DN 100	m 275	EP GP %	> 4,00 > 1.100,00 > 100,0 %	< 5,15 < 1.416,25 < 128,8 %	4,50 1.237,50 112,5 %

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tettngang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Auswertung der Einzelleistungen - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = Günstigster Vergleich < = Teuerster ! = Fehler ? = Ausreißer

Nr.	Bezeichnung	Einheit Menge	Bez.	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
01.03.3	Position Drän - Saugerleitungen DN 80 Teilsickerrohr	m 720	EP	> 3,50	< 4,00	3,40
			GP	> 2.520,00	< 2.880,00	2.448,00
			%	> 100,0 %	< 114,3 %	97,1 %
01.03.4	Position Drän - Sammlerleitungen DN 125 Teilsickerrohr	m 275	EP	> 5,50	< 5,90	6,50
			GP	> 1.512,50	< 1.622,50	1.787,50
			%	> 100,0 %	< 107,3 %	118,2 %
01.03.5	Position Teilsickerrohr Abzweig 125 / 80	Stk 24	EP	> 20,45	< 25,00	17,50
			GP	> 490,80	< 600,00	420,00
			%	> 100,0 %	< 122,2 %	85,6 %
01.03.6	Position Sickerpackung Saugerleitungen	m 720	EP	< 6,00	> 5,80	5,00
			GP	< 4.320,00	> 4.176,00	3.600,00
			%	< 103,4 %	> 100,0 %	86,2 %
01.03.7	Position Sickerpackung Sammlerleitungen	m 275	EP	< 8,00	> 7,70	9,00
			GP	< 2.200,00	> 2.117,50	2.475,00
			%	< 103,9 %	> 100,0 %	116,9 %
01.03.8	Position Aushub für Schächte - 2,00 m	m³ 50	EP	> 10,00	< 23,80	12,00
			GP	> 500,00	< 1.190,00	600,00
			%	> 100,0 %	< 238,0 %	120,0 %
01.03.9	Position Kontrollschacht Beton	Stk 4	EP	< 708,50	> 650,00	750,00
			GP	< 2.834,00	> 2.600,00	3.000,00
			%	< 109,0 %	> 100,0 %	115,4 %
Bereich	Bereich 01.04 HAUPTZULEITUNG			> 1.508,80	< 1.736,00	1.412,50
	Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)			-	-	-
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			>1.508,80	< 1.736,00	1.412,50
	MWSt. (19,0 %)			286,67	329,84	268,38
	Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			>1.795,47	< 2.065,84	1.680,88
... entspricht im Vergleich %			>100,00 %	< 115,06 %	93,62 %	
*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			-	-13,09 %	6,82 %	
01.04.1	Position Graben für Hauptleitung	m 20	EP	> 12,00	< 20,00	15,00
			GP	> 240,00	< 400,00	300,00
			%	> 100,0 %	< 166,7 %	125,0 %

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tettngang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Auswertung der Einzelleistungen - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = Günstigster Vergleich < = Teuerster != Fehler ? = Ausreißer

Nr.	Bezeichnung	Einheit Menge	Bez.	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
01.04.2	Position Graben für Hauptleitung (Handschacht)	m 5	EP	< 50,00	> 35,00	40,00
			GP	< 250,00	> 175,00	200,00
			%	< 142,9 %	> 100,0 %	114,3 %
01.04.3	Position PE Rohr PN 10 75 x 6,9	m 20	EP	> 5,80	< 6,90	6,00
			GP	> 116,00	< 138,00	120,00
			%	> 100,0 %	< 119,0 %	103,4 %
01.04.4	Position Flansch - Muffenstück PN 12,5	Stk 1	EP	< 82,80	> 80,00	97,50
			GP	< 82,80	> 80,00	97,50
			%	< 103,5 %	> 100,0 %	121,9 %
01.04.5	Position Anschluss an Rohrleitung	Psch 1	EP	< 150,00	> 55,00	125,00
			GP	< 150,00	> 55,00	125,00
			%	< 272,7 %	> 100,0 %	227,3 %
01.04.6	Position Sandummantelung PE Rohr	m 20	EP	> 3,50	< 4,00	4,50
			GP	> 70,00	< 80,00	90,00
			%	> 100,0 %	< 114,3 %	128,6 %
01.04.7	Position Graben verfüllen	m 20	EP	< 9,00	> 7,90	7,00
			GP	< 180,00	> 158,00	140,00
			%	< 113,9 %	> 100,0 %	88,6 %
01.04.8	Position Aushub von Gräben entsorgen <small>***Bedarfs-/Eventualpos.</small>	m³ 5	EP	> 20,00	< 25,00	22,50
			GP	-	-	-
			%	-	-	-
01.04.9	Position Graben in Grünfläche ansäen	m² 10	EP	> 7,00	< 10,00	4,00
			GP	> 70,00	< 100,00	40,00
			%	> 100,0 %	< 142,9 %	57,1 %
01.04.10	Position Graben in Wegebereich mit Asphalt	m² 10	EP	> 35,00	< 55,00	30,00
			GP	> 350,00	< 550,00	300,00
			%	> 100,0 %	< 157,1 %	85,7 %

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tettngang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Auswertung der Einzelleistungen - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = Günstigster Vergleich < = Teuerster != Fehler ? = Ausreißer

Nr.	Bezeichnung	Einheit Menge	Bez.	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
Bereich 01.05 BERECHNUNGSANLAGE						
	Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)			< 17.795,00	> 14.654,20	17.765,00
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			< 17.795,00	>14.654,20	17.765,00
	MWSt. (19,0 %)			3.381,05	2.784,30	3.375,35
	Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			< 21.176,05	>17.438,50	21.140,35
	... entspricht im Vergleich % *Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			< 121,43 % -17,65 %	>100,00 % -	121,23 % -17,51 %
01.05.1	Position Graben für Wasserleitung ausheben und wieder verfüllen	m 450	EP GP %	> 5,00 > 2.250,00 > 100,0 %	< 7,00 < 3.150,00 < 140,0 %	11,50 5.175,00 230,0 %
01.05.2	Position Kopflöcher	Stk 14	EP GP %	< 55,00 < 770,00 < 171,9 %	> 32,00 > 448,00 > 100,0 %	50,00 700,00 156,3 %
01.05.3	Position Sickerpackung für Regner	Stk 13	EP GP %	< 50,00 < 650,00 < 182,5 %	> 27,40 > 356,20 > 100,0 %	30,00 390,00 109,5 %
01.05.4	Position Berechnungsanlage 10 + 3	Psch 1	EP GP %	< 10.300,00 < 10.300,00 < 105,1 %	> 9.800,00 > 9.800,00 > 100,0 %	9.500,00 9.500,00 96,9 %
01.05.5	Position Bewässerungssystem einbauen	Psch 1	EP GP %	< 3.825,00 < 3.825,00 < 425,0 %	> 900,00 > 900,00 > 100,0 %	2.000,00 2.000,00 222,2 %
01.05.6	Position Aushub abfahren auf Deponie AN <small>***Bedarfs-/Eventualpos.</small>	m³ 50	EP GP %	> 20,00 - -	< 25,00 - -	22,50 - -
01.05.7	Position Schaltschrank <small>***Bedarfs-/Eventualpos.</small>	Stk 1	EP GP %	< 2.000,00 - -	> 1.800,00 - -	1.700,00 - -

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tettngang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Auswertung der Einzelleistungen - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = Günstigster Vergleich < = Teuerster != Fehler ? = Ausreißer

Nr.	Bezeichnung	Einheit Menge	Bez.	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
Bereich 01.06 SPORTFLÄCHEN						
Bereich	Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)			> 103.220,00	< 118.937,30	100.916,50
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			>103.220,00	< 118.937,30	100.916,50
	MWSt. (19,0 %)			19.611,80	22.598,09	19.174,14
	Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			>122.831,80	< 141.535,39	120.090,64
	... entspricht im Vergleich % *Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			>100,00 %	< 115,23 %	97,77 %
Position						
01.06.1	Planum Sportrasenfläche	m ² 7.210	EP GP %	> 0,50 > 3.605,00 > 100,0 %	< 0,70 < 5.047,00 < 140,0 %	0,40 2.884,00 80,0 %
Position						
01.06.2	Sorptionsschicht Rasenspielfeld	m ² 7.210	EP GP %	> 5,00 > 36.050,00 > 100,0 %	< 5,80 < 41.818,00 < 116,0 %	5,00 36.050,00 100,0 %
Position						
01.06.3	Rasentragsschicht Fertigssubstrat	m ² 7.210	EP GP %	> 6,00 > 43.260,00 > 100,0 %	< 6,90 < 49.749,00 < 115,0 %	5,75 41.457,50 95,8 %
Position						
01.06.4	Kontrollprüfung Rasentragsschicht	Stk 2	EP GP %	> 400,00 > 800,00 > 100,0 %	< 480,00 < 960,00 < 120,0 %	450,00 900,00 112,5 %
Position						
01.06.5	Zuschlagstoff Floranid permanent	kg 400	EP GP %	> 1,40 > 560,00 > 100,0 %	< 1,80 < 720,00 < 128,6 %	1,50 600,00 107,1 %
Position						
01.06.6	Zuschlagstoff Rasen - Floranid	kg 400	EP GP %	> 2,30 > 920,00 > 100,0 %	< 2,40 < 960,00 < 104,3 %	2,50 1.000,00 108,7 %
Position						
01.06.7	Sickerschlitze herstellen durch Einfräsen	m ² 7.210	EP GP %	> 1,30 > 9.373,00 > 100,0 %	< 1,85 < 13.338,50 < 142,3 %	1,20 8.652,00 92,3 %
Position						
01.06.8	Tiefen-Lockern	m ² 7.210	EP GP %	< 0,20 < 1.442,00 < 153,8 %	> 0,13 > 937,30 > 100,0 %	0,25 1.802,50 192,3 %

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tettngang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Auswertung der Einzelleistungen - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = Günstigster Vergleich < = Teuerster ! = Fehler ? = Ausreißer

Nr.	Bezeichnung	Einheit Menge	Bez.	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
01.06.9	Position Feinplanum Sportrasenfläche	m ² 7.210	EP	< 0,35	> 0,10	0,30
	GP		< 2.523,50	> 721,00	2.163,00	
	%		< 350,0 %	> 100,0 %	300,0 %	
01.06.10	Position Zusatzstoff Agrosil	m ² 7.210	EP	> 0,30	< 0,35	0,35
	GP		> 2.163,00	< 2.523,50	2.523,50	
	%		> 100,0 %	< 116,7 %	116,7 %	
01.06.11	Position Einsaat Sportrasenmischung	m ² 7.210	EP	< 0,35	> 0,30	0,40
	GP		< 2.523,50	> 2.163,00	2.884,00	
	%		< 116,7 %	> 100,0 %	133,3 %	
Bereich	Bereich 01.07 AUSSTATTUNGEN			< 1.720,00	> 1.460,00	1.480,00
	Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)			-	-	-
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			< 1.720,00	> 1.460,00	1.480,00
	MWSt. (19,0 %)			326,80	277,40	281,20
	Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			< 2.046,80	> 1.737,40	1.761,20
... entspricht im Vergleich %			< 117,81 %	> 100,00 %	101,37 %	
*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			-15,12 %	-	-1,35 %	
01.07.1	Position Bodenhülsen	St 4	EP	< 270,00	> 245,00	240,00
	GP		< 1.080,00	> 980,00	960,00	
	%		< 110,2 %	> 100,0 %	98,0 %	
01.07.2	Position Eck- und Mittelfeldfahnen	St 4	EP	< 160,00	> 120,00	130,00
	GP		< 640,00	> 480,00	520,00	
	%		< 133,3 %	> 100,0 %	108,3 %	
Bereich	Bereich 01.08 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE			> 6.060,30	< 6.532,40	7.262,30
	Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)			-	-	-
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			> 6.060,30	< 6.532,40	7.262,30
	MWSt. (19,0 %)			1.151,46	1.241,16	1.379,84
	Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			> 7.211,76	< 7.773,56	8.642,14
... entspricht im Vergleich %			> 100,00 %	< 107,79 %	119,83 %	
*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			-	-7,23 %	-16,55 %	
01.08.1	Position Schröpfschnitt	m ² 7.210	EP	> 0,03	< 0,04	0,03
	GP		> 216,30	< 288,40	216,30	
	%		> 100,0 %	< 133,3 %	100,0 %	

Bietervergleich 2014-145 SG Argental Tett nang Laimanu Rasenspielfeld - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

Auswertung der Einzelleistungen - LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN

> = Günstigster Vergleich < = Teuerster != Fehler ? = Ausreißer

Nr.	Bezeichnung	Einheit Menge	Bez.	001 Garten - Moser	002 H. Haas GmbH	System LV-Schätzpreis
01.08.2	Position Rasenschnitt	m ² 144.200	EP	> 0,02	> 0,02	0,03
			GP	> 2.884,00	> 2.884,00	4.326,00
			%	> 100,0 %	> 100,0 %	150,0 %
01.08.3	Position Düngemittel Floranid permanent	kg 800	EP	> 1,40	< 1,80	1,25
			GP	> 1.120,00	< 1.440,00	1.000,00
			%	> 100,0 %	< 128,6 %	89,3 %
01.08.4	Position Düngemittel Rasen - Floranid	kg 800	EP	> 2,30	< 2,40	2,15
			GP	> 1.840,00	< 1.920,00	1.720,00
			%	> 100,0 %	< 104,3 %	93,5 %
LV 01 SPORTPLATZBAUARBEITEN				> 181.561,40	< 202.625,15	180.825,30
Zusammenfassung	Auf-/Abschlag auf Einzelleistungen			-	-	-
	Teilbereinigte Angebotssumme			181.561,40	202.625,15	180.825,30
	Auf-/Abschlag auf Gesamtangebot			-	-	-
	... in Prozent %			-	-	-
	Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge			181.561,40	202.625,15	180.825,30
	MWSt. (19,0 %)			34.496,67	38.498,78	34.356,81
Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR			> 216.058,07	< 241.123,93	215.182,11	
... entspricht im Vergleich %			100,00 %	111,60 %	99,59 %	
*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %			-	-10,40 %	0,41 %	