



RAPP + SCHMID
Infrastrukturplanung GmbH

RAPP + SCHMID Infrastrukturplanung GmbH | Reißstraße 19 | 88400 Biberach

Stadt Tettngang
Rathaus
Montfortplatz 7
88069 Tettngang

Projekt-Nr: 15-095-TT
Kontakt: Thomas Knecht
Tel.: (0 73 51) 5 77 84 -94
Fax: (0 73 51) 5 77 84 -99
E-Mail: knecht@rsi-bc.de

Datum: 29.03.2016

Erschließung Baugebiet Leimgrube III, BA 2 Los 1, Erschließungsmaßnahme

Prüfung und Wertung der Angebote (nach §16 VOB/A)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die Original-Leistungsverzeichnisse aller Firmen für das genannte Bauvorhaben. Es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger und auf der Homepage der Stadt Tettngang. Bis zur Angebotsabgabe wurde das Leistungsverzeichnis von 4 Unternehmen angefordert.

Zur Angebotseröffnung am 22.03.2016 im Rathaus Tettngang lagen 4 Angebote vor. Die Leistungsverzeichnisse wurden auf ihre Vollständigkeit überprüft, nachgerechnet und durch einen Preisspiegel dargestellt.

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte unter den geforderten Wertungsstufen §16 VOB/A.

Aufsteigende Bieterreihenfolge nach rechnerischer Prüfung unter Einbezug von Abgebotten :

Unternehmen	Netto	MWSt. 19%	Brutto	Diff. %
Zwisler, Tettngang	669.125,49 €	127.133,84 €	796.259,33 €	
Strabag, Langenargen	736.123,66 €	139.863,50 €	875.987,16 €	4,51
Neff, Neuravensburg	748.237,53 €	142.165,13 €	890.402,66 €	6,23
Dobler, Lindenberg	805.300,88 €	153.007,17 €	958.308,05 €	14,33

RAPP + SCHMID
Infrastrukturplanung GmbH
Reißstraße 19
88400 Biberach

Tel.: (0 73 51) 5 77 84-90
Fax: (0 73 51) 5 77 84-99
info@rsi-bc.de
www.rsi-bc.de

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Rapp
Dipl.-Ing. (FH) Günther Schmid
Registergericht Ulm
Register-Nr.: HRB 731434
Steuer-Nr.: 54001 / 40013
UST-IdNr.: DE 297932914

Kreissparkasse Biberach
BIC: SBCRDE66
IBAN: DE39 6545 0070 0007 7924 90
BLZ: 654 500 70
Konto: 77 92 490

Bieterreihenfolge :

In der Leistungsbeschreibung wurden Gewerke für die Haslach WV und das Regionalwerk mitaufgenommen. Die gewerksbezogene Aufteilung der erstplatzierten Bieterin teilt sich wie folgt auf :

Angebotssumme brutto : 796.259,33 €

- Anteil Stadt Tettngang : **564.009,33 €**
 - Anteil Straßenbau : ca. 542.159.-€
(davon Anteil Parkplatz Krankenhaus 208.150.-€)
 - Anteil Kanal : ca. 230.000.-€
- Anteil Regionalwerk Bodensee : ca. **13.600.- €**
- Anteil Haslach Wasserversorgung : ca. **10.500.- €**

Angebotssumme brutto : 796.259,33 € - Reg.Werk 13.600.-€ - Haslach WV 10.500.-€ = **772.159,33.- €**

Wertung der Bieter

Die erstplatzierte Bieterin, Firma Zwisler, Tettngang besitzt die notwendige Fachkunde und Leistungsfähigkeit die Arbeiten termingerecht auszuführen. Die Firma hat die bisherigen Erschließungsmaßnahmen Leimgrube 2 & 3 und deren zeitliche Vorgaben bereits ausgeführt.

Nach § 16 Abs.6 Nr.3 VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten als das wirtschaftlichste erscheint.

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter schlagen wir vor, den Auftrag zu vergeben an:

Firma Zwisler, Tettngang

Nettoangebotssumme	648.873,39 €
MwSt. 19%	123.285,94 €
Bruttoangebotssumme	772.159,33 €

Kostensituation

Es liegt eine Kostenerhöhung gegenüber der Kostenberechnung vom 08.08.2013 in Höhe von ca. 75.000.-€ im Straßenbau vor.

Die Mehrkosten werden wie folgt begründet :

- Erhöhung der Einheitspreise um ca. 10%
- Sanierung der Asphalttragschicht im Max-Munding Weg
- Fertigstellung der öffentlichen Grünflächen und Pflanzarbeiten (in Kostenberechnung nicht enthalten) mit ca. 20.000.-€

Im Kanalbau erhöhen sich die Kosten um ca. 42.000.-€ gegenüber der o.g. Kostenberechnung.

Die Mehrkosten werden wie folgt begründet :

- Erhöhung der Einheitspreise um ca. 5%
- Maßnahmen zur Sanierung der Pufferbecken der bereits vorhandenen Bauabschnitte mit ca. 20.000.-€

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 10.05.2016

Mit freundlichen Grüßen



RAPP + SCHMID
Infrastrukturplanung GmbH

Anlagen

Original Leistungsverzeichnisse aller Bieter

Preisspiegel

Original Niederschrift der Submission

Stadt Tett nang
 Baumaßnahme : Erschließung Baugebiet Leimgrube III, BA 2

Wertung der Angebote nach VOB/A 2012 §16

Zusammenstellung der Angebote


Aufsteigend entsprechend der Brutto Angebotsendsummen nach der rechnerischen Prüfung

Angebot Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Hauptangebot brutto einschl. Nachlässe & Nebenangebot	Anteil Stadt Tett nang	Anteil Regionalwerk	Anteil Haslach WV
1	Zwisler, Tett nang	796.259,33 €	772.159,33 €	13.600,00 €	10.500,00 €
2	Strabag, Langenargen	875.987,16 €	861.890,42 €	14.096,74 €	15.420,80 €
3	Neff, Neuravensburg	890.402,66 €	882.879,76 €	7.522,90 €	11.179,79 €
4	Dobler, Lindenber	958.308,05 €	945.381,53 €	12.926,52 €	11.706,29 €

Geprüft und aufgestellt
 RSI, 88400 Biberach
 30.03.2016

Stadt Tettngang
Baumaßnahme :

Kostenverteilung für die jeweiligen Gewerke



Geprüft und aufgestellt
RSI, 88400 Biberach
30.03.2016