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die Ausschreibung und Submission in oben genannter MaRnahme wurden durchgefihrt.

Die Unterlagen wurden rechnerisch, technisch und wirtschaftlich gepruft.

Es erfolgte eine beschrankte Ausschreibung. Die Angebotsunterlagen wurden 7 Firmen zugesandt.
Zur Submission am 25.08.2022 im Rathaus der Stadt Tettnang lagen 5 Angebote vor.

Die Prifung und Wertung der Angebote erfolgte unter den geforderten Punkten nach VOB/A 2019,
§16 - 16d. Es musste kein Angebot ausgeschlossen werden.

Rechnerische Priifung

Die rechnerische Priifung ergab keine Anderung bei der Angebotssumme. Die aufsteigende Rang-
folge nach rechnerischer Priifung, einschlieRlich Abzug von Preisnachlass ergibt sich wie folgt:

Bieter Angebot netto (€)
1 SC-Konstruktionen, 80.168,63
Herbrechtingen
2 BieterB 80.318,45
3 BieterC 96.000,21
4 BieterD 101.853,00
5 BieterE 102.916,60

MwsSt. (19 %) Angebot brutto (€) Diff. (%)

15.232,04

15.260,51
18.240,04
19.352,07
19.554,15

Nebenangebote und Preisnachldsse wurden keine abgegeben.
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Wertung: 584-18-04 Sanierung PW Krumbach — Technische Ausristung — Stadt Tettnang

Technische Priifung

Die SC-Konstruktionen GmbH, Herbrechtingen, besitzt die notwendige Fachkunde und Leistungsfa-
higkeit die Arbeiten sach- und termingerecht auszufiihren.

Im Leistungsverzeichnis fehlten bei der Firma SC-Konstruktionen die erforderlichen Bieteranga-
ben zu den zu liefernden Fabrikaten und auBerdem fehlte die Aufgliederung der E-Preise ge-
maR Formblatt KEV180.1. Bei E&M wurden ebenfalls keine Fabrikate angegeben. Diese Unter-
lagen wurden nachgefordert und sind inzwischen auch eingegangen.

Die Wertungssumme setzt sich wie folgt zusammen:

Angebotssumme netto 80.168,63 €
Zzgl. MwSt. 19 % 15.232,04 €
Wertungssumme brutto 95.400.67 €

Wirtschaftliche Priifung

Das Angebot der SC-Konstruktionen GmbH kann nach der Priifung als ,wirtschaftlich* bezeichnet
werden.

Vergabevorschlag

Nach VOB/A 2019, § 16 bis 16d, soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Be-
ricksichtigung aller Gesichtspunkte (rationeller Baubetrieb, sparsame Wirtschaftsfithrung, einwand-
freie Ausfihrung, Haftungen fur Mangelanspriiche) als das Wirtschaftlichste erscheint. Neben dem
besten Preis-Leistungs-Verhaltnis konnen auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte
beriucksichtigt werden.

Als Ergebnis der Prifung und Wertung der Angebote empfehlen wir, den Auftrag an die Firma
SC-Konstruktionen GmbH aus Herbrechtingen-Bissingen mit dem guinstigsten und wirtschaftlichsten
Angebot zu vergeben.

Hinweis zur Kostensituation

Fur die ausgeschriebenen Leistungen liegt eine Kostenberechnung vom 03.08.2022 vor. Diese be-
lauft sich auf 78.540, € brutto fir die Technische Ausristung. Das Ausschreibungsergebnis liegt
somit um ca. 16.861,- € brutto hoher als die Kostenberechnung. Dies entspricht einer Preissteige-
rung um ca. 21,5 %.

Die Firmen, die nicht an der Submission teilgenommen haben, erklarten, dass sie aufgrund der ho-
hen Auslastung absagen mussen. AuRerdem sei es seit dem Ukraine-Konflikt schwer ,seriés* zu
kalkulieren. Neben steigenden Betriebs- und Transportkosten werden insbesondere von den Her-
stellern taglich Preiserhéhungen genannt (z.B. fir Armaturen und Edelstahlerzeugnisse). So hat ein
namhafter Armaturenhersteller seit Marz 2022 seine Preise um 26,5 % erhoht. Die Anbieter sind
daher gezwungen, Preispuffer einzukalkulieren. Im augenblicklichen wirtschaftlichen Umfeld mit
einer steigenden Inflation, ist eine Reduzierung des Preisniveaus nicht zu erwarten.

Der Baubeginn ist ab 02.11.2022 vorgesehen, die Fertigstellung ist bis 31.03.2023 vorgesehen, je-
doch stark abhéngig von den Lieferzeiten fiir Elektronikbauteile.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benétigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Mitfréundlichel GruRen
WASSER-MULLER
Ingenieurbiiro GmbH
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