



Marschall & Klingenstein Ingenieure GmbH Eisenbahnstraße 3 88069 Tett nang

Stadt Tett nang
Tiefbauamt
Herr Dipl.Ing.(FH) Hölz
Montfortplatz 7

88069 Tett nang

Ihr Zeichen/ Schreiben vom:	Unser Zeichen: 24502 / 000	Datum: 21.03.2024
Es schreibt Ihnen: Alexander Klingenstein	Durchwahl: 07542 / 5395-21	E-Mail: Klingenstein@ib-mk.de

Straßenunterhaltungsarbeiten 2024

Sehr geehrter Herr Hölz,

in der Anlage erhalten Sie die Angebotsunterlagen für die im Betreff genannten Baumaßnahmen. Die Angebote wurden sowohl rechnerisch als auch auf ihre Vollständigkeit geprüft.

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung in der Schwäbischen Zeitung und auf der Webseite der Stadt Tett nang war am 24. Februar 2024. Insgesamt haben 5 Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zur Angebotseröffnung am 19. März 2024 wurden 3 Angebote abgegeben. Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte nach den Vorgaben der VOB/A § 16. Alle Angebote konnten in der Wertung berücksichtigt werden.

Aufsteigende Reihenfolge nach rechnerischer Prüfung:

	Bieter	Nettosumme	MwSt.(19%)	Bruttosumme	Abw. (%)
01	Dobler, Kißlegg	244.090,15 €	46.377,13 €	290.467,28 €	0,0
02	Bieter Nr. 2	264.629,69 €	50.279,64 €	314.909,33 €	8,4
03	Bieter Nr. 3	267.824,88 €	50.886,73 €	318.711,61 €	9,7

Hinweis: Preisnachlässe ohne Bedingungen sind in den o.g. Summen bereits berücksichtigt.

Wertung der Bieter

Die Firma Dobler GmbH & Co.KG, Kißlegg, besitzt die notwendige Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit, die Arbeiten termingerecht auszuführen. Die in der Leistungsbeschreibung erforderlichen Angaben wurden vollständig und korrekt ausgefüllt.

Nach VOB/A 2019, § 16 Nr. 6, soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen, gegebenenfalls auch gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten das wirtschaftlichste erscheint.

Die Wertungssumme ergibt sich zu:

Angebotssumme netto	244.090,15 €
zuzgl. 19 % MwSt.	46.377,13 €
Wertungssumme brutto	290.467,28 €

Die maßnahmenbezogenen Kosten stellen sich folgendermaßen dar:

Straßenunterhaltungsarbeiten	244.175,84 €
Fertigstellung Baugebiet Herisesch IV	46.291,44 €
Gesamtsumme	290.467,28 €

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 31.05.2024.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Klingenstein
MARSCHALL & KLINGENSTEIN
Ingenieure GmbH