

Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH | Jarekstraße 7+9 | 88400 Biberach

Stadt Tettnang
Tiefbauamt
Montfortplatz 7
88069 Tettnang

Projektnummer: 584-23-05

Unser Zeichen: AL/csc

Sachbearbeiter: A.Lahl

Telefon: 07351 1586-22

Fax: 07351 1586 13

E-Mail: a.lahl@wm-bc.de

Datum: 04.04.2024

Sanierung der öffentlichen Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung Tettnang 2024 - Innensanierung Prüfung und Wertung der Angebote

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ausschreibung und Submission in oben genannter Maßnahme wurden durchgeführt.
Die Unterlagen wurden rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Es erfolgte eine beschränkte Ausschreibung nach VOB. Es wurden 6 Fachfirmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert.

Zur Submission am 19.03.2024 im Rathaus der Stadt Tettnang lagen 5 Angebote vor.

Prüfung

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte unter den geforderten Punkten nach VOB/A 2019, § 16 - 16d.

Ein Angebot wurde durch verspätete Postzustellung nicht fristgerecht vorgelegt und musste somit formal von der Wertung ausgeschlossen werden.

Die rechnerische Prüfung ergab eine Änderung der Angebotssumme bei einem Bieter (Mengenfehler).

Ein Bieter hat einen Preisnachlass von 1,5 % gewährt. Im selben Angebot sind mehrere niedrige, als nicht auskömmlich zu bewertende Preise enthalten, bzw. liegen die Einheitspreise unterhalb der Mindestlohngrenze. Die Preisbildung konnte auf Nachfrage vom Bieter nicht schlüssig belegt werden. Das Angebot muss deshalb von der Wertung ausgeschlossen werden.

Nebenangebote waren bei der Ausschreibung nicht zugelassen.

Nach rechnerischer und technischer Prüfung verbleiben 4 Firmen in der Auswahl.
Die Bieter Rangfolge ist in nachfolgender Tabelle aufgeführt.



Bieterrangfolge nach rechnerischer und technischer Prüfung:

	Bieter	Angebot netto (€)	MwSt. (19 %)	Angebot brutto (€)
1	Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co.KG, Puchheim	152.552,62	28.985,00	181.537,62
2	B	157.385,56	29.903,26	187.288,82
3	C	159.525,58	30.309,86	189.835,44
4	D	166.069,50	31.553,21	197.622,71

Die erstplatzierte Firma Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co.KG aus Puchheim besitzt die notwendige Fachkunde und Leistungsfähigkeit die Arbeiten fristgerecht auszuführen. Die in der Leistungsbeschreibung geforderten Eintragungen wurden vollständig ausgefüllt.

Wirtschaftliche Prüfung

Für die gesamte Sanierungsmaßnahme wurden im Vorfeld Kosten nach aktueller Marktpreislage in Höhe von ca. 156.000,- € brutto (19 % MwSt.) ohne Baunebenkosten berechnet. Diese sind aber immer auch von den stetig schwankenden Auslastungen der Fachfirmen abhängig.

Die Angebotsspanne reicht demnach von 16,6 % über dem Kostenansatz für den Erstplatzierten Bieter, bis 26,9 % über der Kostenberechnung für das höchste Angebot.

Das Angebot der Firma Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co.KG aus Puchheim kann nach der Prüfung dennoch als wirtschaftlich bezeichnet werden.

Vergabevorschlag

Nach VOB/A 2019, § 16d, Abs. 1 Nr. 3 und 4, soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte (rationeller Baubetrieb, sparsame Wirtschaftsführung, einwandfreie Ausführung, Haftungen für Mängelansprüche, Ausführungsfrist usw.) als das wirtschaftlichste erscheint.

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angebote empfehlen wir, den Auftrag an die Firma Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co.KG, Puchheim, zum Angebotspreis von insgesamt **181.537,62 € brutto** zu vergeben.

Ausführungszeitraum

Der Ausführungsbeginn ist auf Mai 2024 festgelegt. Die Leistungen sind bis 31.10.2024 fertigzustellen und abrechnungsreif abzuschließen.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 26.04.2024.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Mit freundlichen Grüßen

WASSER-MÜLLER
Ingenieurbüro GmbH