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Submissionsunterlagen / Prifung und Wertung der Angebote (nach §16 VOB/A)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die Original-Leistungsverzeichnisse aller Firmen fur das genannte Bauvorhaben.
Es erfolgte eine 6ffentliche Ausschreibung mit der Verdffentlichung im Staatsanzeiger und auf der
Homepage der Stadt Tettnang. Bis zur Angebotsabgabe wurde das Leistungsverzeichnis von 7 Unter-

nehmen angefordert.

Zur Angebotseréffnung am 27.02.2019 im Rathaus Tettnang lagen 4 Angebote vor. Die Leistungsver-
zeichnisse wurden auf ihre Vollstandigkeit Gberprift, nachgerechnet und durch einen Preisspiegel dar-

gestellt.

Die Prufung und Wertung der Angebote erfolgte unter den geforderten Wertungsstufen §16 VOB/A.
Beide Angebote konnten in der Wertung berucksichtigt werden.

Aufsteigende Bieterreihenfolge nach rechnerischer Prifung:

Bietername Nettosumme MwSt. 19% | Bruttosumme Diff.%
Kaser, Wolfegg 511.727,10 € 97.228,15 € 608.955,25 €
r 520.782,81 € 98.948,73 € 619.731,54 € 1,77
' 538.328,73 € 102.282,46 € 640.611,19 € 52
o 622.043,53 € 118.188,27 € 740.231,80€ | 21,56
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Die erstplatzierte Bieterin, Firma Hubert Kaser aus Wolfegg, besitzt die notwendige Fachkunde und
Leistungsfahigkeit die Arbeiten termingerecht auszufihren.

Nach VOB/A 2016, § 16d soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berlicksichtigung
aller technischen und wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunk-
ten als das wirtschaftlichste erscheint.

Wertung der Bieter

Als Ergebnis der Prifung und Wertung der Bieter schlagen wir vor, den Auftrag zu vergeben an:

Firma Hubert Kaser, Wolfegg

' Nettoangebotssumme | 511.727,10€ |
MwsSt. 19% " | ~ 97.228,15€
f Bruttoangebotssumme_ o | ~ 608.955,25 € |
| : |

Die Vergabesumme teilt sich nach Gewerken wie folgt auf:

iuS_'c‘}éTS_eihgbkauarbeiten 575.455,25 € |
Kanalisation 133.500,00 €
’ Summe gesamt: 608.955,25 €

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 01.04.2019

Mit freundlicjen GriRen
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Bepflanzung im Baugebiet Leimgrube Il

Submissionsunterlagen / Priifung und Wertung der Angebote (nach §16 VOB/A)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die Original-Leistungsverzeichnisse aller Firmen fur das genannte Bauvorhaben.
Es erfolgte eine beschrénkte Ausschreibung zu der 4 Fachfirmen aufgefordert wurden.

Zur Angebotserdffnung am 27.02.2019 im Rathaus Tettnang lagen 4 Angebote vor. Die Leistungsver-
zeichnisse wurden auf ihre Vollstandigkeit Uberpruft, nachgerechnet und durch einen Preisspiegel dar-
gestellt.

Die Prifung und Wertung der Angebote erfolgte unter den geforderten Wertungsstufen §16 VOB/A.
Beide Angebote konnten in der Wertung bertcksichtigt werden.

Aufsteigende Bieterreihenfolge nach rechnerischer Prifung:

i Bietername Nettosumme MwsSt. 19% Bruttosumme Diff.%
{ Seidel, Aulendorf 88.984,35 € 16.907,03 € | 105.891,38 €
124.073,15 € 23.573,90 € | 147.647,05€ | 39,43 |
' 128.496,34 € 24.414,30 € 152.910,64 € | 44,40
f 139.048,60 € 26.419,23 € | 165.467,83 € 56,26

RAPP + SCHMID Tel.: (073 51)5 77 84-90 Dipl.-Ing. (FH) Jirgen Rapp Kreissparkasse Biberach
Infrastrukturplanung GmbH Fax: (0 73 51) 577 84-99 Dipl.-Ing. (FH) GUnther Schmid BIC: SBCRDE66
RiRstrale 19 info@rsi-bc.de Registergericht Ulm IBAN: DE39 6545 0070 0007 7924 90
88400 Biberach www.rsi-bc.de Register-Nr.: HRB 731434 BLZ: 654 500 70

Steuer-Nr.: 54001 / 40013 Konto: 77 92 490

UST-IdNr.: DE 297932914
E:\15-095-TT\08_Bauausfiihrung\Wertung_Empfehlung_Bepflanzung_TT.docx Seite 1 von 2



RS

Die erstplatzierte Bieterin, Firma Seidel aus Aulendorf, besitzt die notwendige Fachkunde und
Leistungsfahigkeit die Arbeiten termingerecht auszufihren.

Nach VOB/A 2016, § 16d soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter BerUcksichtigung
aller technischen und wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunk-
ten als das wirtschaftlichste erscheint.

Wertung der Bieter

Als Ergebnis der Prifung und Wertung der Bieter schlagen wir vor, den Auftrag zu vergeben an:

Firma Seidel, Aulendorf

' Nettoangebotssumme ' 88.984,35 €
- MwSt. 19% 16.907,03 €
Bruttoangebotssumme 105.891,38 €

|

Die Vergabesumme teilt sich nach Gewerken wie folgt auf:

Stralenbau (Griinzonen) 47.950,00 €

" Kanalisation (Retentionsbecken) 57.941,38 £
|
105.891,38 €

| Summe gesamt:

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 01.04.2019

Mit freundligtien GriRRen
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